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VALLALKOZASI SZERZODES

amely létrejott egyrészt:

név: Biintetés-végrehajtasi Szervezet Tovabbképzési és Rehabilitacios Kozpontja
székhely: 2098 Pilisszentkereszt, Pomazi u. 6.

telephely: 7275 Igal, Gabor u. 6.

addszam: 15752019-2-51

szamlaszam: MAK 10023002-01393163-00000000

telefon: +3626/347-655

E-mail: pilis.uk@bv.gov.hu

mint Megrendel6, képviseletében Szabé Zoltan bv. ezredes, bv. fétanacsos, igazgaté

masrészrol:

név: Lavotta Wood Kft.

székhely: 1095 Budapest, Gat utca 21. fszt. 1.
addszam: 24233228-2-43

szamlaszam:  10102237-30711700-01003009
mint Vallalkozo, képviseletében Nad Olena iigyvezetd
kozott alulirott napon és helyen a kovetkezo feltételek szerint:

Elézmények:

A Megrendeld, mint ajanlatkéré 2013. januar 14. napjan épitési beruhazasra vonatkozd ajanlatkérést
kiildott meg a felkérni kivant 3 ajanlattevd részére a Biintetés-végrehajtasi Szervezet
Tovabbképzési és Rehabiliticios Kozpontja székhelyén talialhaté Vadaszhaz 1 és Vadaszhaz 2
felujitasi munkalatai targyaban, melyre Vallalkozo érvényes, nyertes ajanlatot (tovabbiakban:
Ajanlat) tett. A felek ennek alapjan hozzak létre jelen vallalkozasi szerz6dést (a tovabbiakban:
Szerzddés).

1. A Szerzodés targya

A Szerz6dés targya a Biintetés-végrehajtasi Szervezet Tovabbképzési és Rehabilitacios Kozpontja
székhelyén taldlhaté Vaddszhiaz 1 és Vadaszhaz 2 felijitdsi munkalatai témakérben az
ajanlatkérésnek és az Ajanlatnak megfelelé vallalkozoi feladatok megvaldsitasa az ezen Szerzddésbe
foglalt feltételek szerint.

2. Fogalom meghatarozasok
A Szerzddésben szerepld egyes fogalmak az alabbi jelentés szerint értelmezenddek:
2.1.  Ajanlat: Az Ajanlat e szerz6dés elvalaszthatatlan 2. sz. mellékletét képezi.

2.2.  Ajanlatkérés: Az Ajanlatkérés e szerzddés elvalaszthatatlan 1. sz. mellékletét képezi.

2.3.  Miszaki tartalom: A Megrendelé 4altal a BM/15851/2012. szamG 2013. évi
energiaracionalizalasi palyazathoz benyujtott adatlap szerinti miiszaki tartalom, amely jelen
szerzOdés elvalaszthatatlan 3. sz. mellékletét képezi.

2.4.  Epitési anyagok: valamennyi, a szerz6dés targyanak kivitelezéséhez sziikséges anyag, rész-
¢s készelem, segédanyag (pl. cement, kotéelem, tomitdanyag, stb.).

2.5.  Szerelési anyagok: a szerzddés targyanak komplett megvaldsitasahoz sziikséges valamennyi
szerelvény, segédanyag, elem, csévezeték, kabel, rogzité- és kotéelem, szigetelés, stb.

2.6.  Gépek, berendezések és felszerelések: valamennyi miiszaki és technoldgiai berendezés és

gépi elem, miiszer, gép, berendezés és felszerelés - beleértve azok felallitdsdhoz és
szereléséhez sziikséges csOvezetékeket, elektromos kabeleket, tomitéseket, stb. -
tartozékaikkal és alkatrészeikkel egyiitt, amelyek a szerz6dés targyanak megvaldsitasahoz, a
szerzddéses cél eléréséhez sziikségesek.

2.7.  Segédszerkezetek: barmilyen anyag és szerkezet, amely a szerzbdéses cél eléréséhez
sziikséges, de nem keriil tartds beépitésre (pl. zsaluanyag, allvanyzat, ducolasok stb.).

2.8.  Létesitmény — 2098 Pilisszentkereszt, Pomazi u. 6. szam alatti ingatlanon meglév6 Vadaszhaz
1 és Vadaszhaz 2 felujitdsa keretében a meglévd nyilaszarok cseréje, az épiiletek utdlagos
hoszigetelése.

2.9.  Tobbletmunka: az ajanlatkérésben és a miiszaki tartalomban szerepld, de a koltségvetésbol

hidnyzé munka. Vallalkozo tobbletmunkaért kiilon dijra nem tarthat igényt.



2.10. Poétmunka: olyan épitSipari kivitelezési munka mely elvégzése nélkiil a Létesitmény a
Szerz6dés rendelkezéseinek megfeleléen hasznalatba nem vehetd, illetve rendeltetésszeriien
nem hasznalhatd, de amelyek elvégzésére vonatkozd kotelezettség az ajanlatkérésben és a
miiszaki tartalomban kifejezetten nem szerepelt. A pétmunka megrendelésére jelen szerzddés
rendelkezéseit figyelembe véve keriilhet sor.

2.11. Kiegészité beruhazas: valamennyi, a 2.9. pont szerinti tobbletmunka és 2.10. pont szerinti
potmunka fogalomkorébe nem tartozé6 munka. A Megrendeld altal (elézetesen elfogadott
arajanlat alapjan) kiilon irasban elrendelt munka, amelynek elvégzésére a Vallalkozd koteles
ugyan, de amelynek a felek megallapoddsa szerinti ellenértékét a Megrendeld koteles
megfizetni. Amennyiben Felek ezen munka araban nem tudnak megegyezni, igy Megrendeld
azt jogosult mas Vallalkozoval elvégeztetni.

3. A Szerzdédés hatalyba lépése

A Szerz8dés a felek kolesonds alairasat kovetden, 2013. jilius 15. napjan 1ép hatdlyba és hatalya —
hacsak a Szerz8dés az alabbiakban szerepld rendelkezések szerint egy korabbi idépontban nem szfinik
meg — a szerzOdéses kotelezettségek Szerzodésnek megfeleld teljesitéséig tart. A SzerzO6dés
megsziinésétdl fliggetleniil azok a rendelkezések, amelyek jellegiiknél fogva a Szerz6désben szerepld
szolgaltatasok teljesitésétol (vagy a SzerzOdés barmely egyéb okbdl tortént megsziinésétol)
fuggetleniil terhelik a feleket — ideértve kiilondsen, de nem kizardlagosan a jétallasi, szavatossagi,
feleldsségi és titoktartdsi rendelkezéseket — a Szerz6dés megsziinése utan is valtozatlan tartalommal
hatalyban maradnak.

4. A munkateriilet ataddsa : ;

A Villalkoz6 e szerz6dés megkotését megeldzden megismert, épitésre és a Létesitmény kivitelezésére
alkalmas munkateriileten kezdi meg a szerz6désbol ered6 kotelezettségeinek teljesitését. Vallalkozd
kijelenti, hogy e szerz6dés megkotését megel6zben a munkateriiletet megismerte.

Villalkoz6 teriiletrendezéssel, vagy barmely egyéb, az épitési teriilet kialakitasaval, vagy a teljesités
elokészitésével kapcsolatos, a Szerzédésben szerepld fix aron feliili dij, vagy koltség megtéritésére
vonatkoz6 igénnyel a Megrendel6 felé nem 1éphet fel.

Villalkoz6 részére a munkateriilet atadasara a szerzOdés hatdlyba 1épését kovetden egyeztetett
idépontban keriil sor. A kivitelezés a munkateriilet atadas-atvételével veszi kezdetét. A munkateriilet
atadasat kiilon jegyzOkonyvben rogzitik a felek.

A munkateriiletre vonatkozo6 karveszély a munkateriilet atadasaval egyidejlileg szall at a Vallalkozora.

5. A Vallalkozoé kotelezettségei

5.1. A Vallalkoz6 alapvet6 kotelezettségei:

A Villalkozé az ajanlatdban meghatarozott részletes miiszaki kovetelményeknek megfeleléen koteles
eljarni. A Villalkoz6 alapvetd kotelezettsége az Ajanlatdban szereplé mennyiségi és mindségi
feltételeknek megfelelden e szerz6désben meghatarozott hataridére elkésziteni a Létesitményt és a
kapcsol6dé beruhdzasokat. A kivitelezés megvaldsitasa teljes korli hasznélatra, iizemelésre alkalmas
modon (,,kulcsrakészen”) torténik a mindenkori hatalyos jogszabalyi eldirasok betartasaval.

A felek rogzitik, hogy a Vallalkozo kotelezettségei kozé kizardlag az Ajéanlatban kifejezetten
feltiintetett berendezési és felszerelési targyak szallitasa és/vagy biztositasa tartozik, vagyis a
»kulcsrakész” 4tadas kovetelménye alapjan nem kotelezhetd a Vallalkozé olyan berendezési és
felszerelési targyak szallitisara, amelyek a Létesitménynek a céljanak megfeleld iizemeltetéséhez
szitkségesek ugyan, de amelyek szallitasat (biztositasat) az Ajanlat nem tartalmazza. A 2.10. pontban
foglaltak kapcsan, ,,Miiszakilag sziikséges munka” felmeriilése esetén ez nem alkalmazhat6. Utébbi
esetben e Szerz6dés 2.10. pontjat s 6. pontjat kell alkalmazni.

5.2. A teljesités helye és a teljesités véghatarideje:
S5.2.1. A teljesités helye: A természetben a 2098 Pilisszentkereszt, Pomazi u. 6. szam alatti
ingatlanon meglévé Vadaszhaz 1 és Vadaszhaz 2.



5.2.2. A teljesités véghatarideje: Vallalkozo legkésdbb a jelen szerzédés 3. pont szerinti hatalyba
lépését kovetd 6t napon beliil kételes a munkalatokat megkezdeni. A teljesités véghatarideje 2013.
augusztus 30. napja. A Megrendeld a teljesitési rész- és véghataridé vonatkozasaban el6teljesitést
elfogad, err6l azonban a Megrendelét megfeleld idoben, legalabb 2 munkanappal az eldteljesités
id6pontjat megel6zden Vallalkozé koteles tajékoztatni.

Felek a teljesités miiszaki és pénziigyi iitemtervét az alabbiak szerint hatdrozzak meg: a munka
elvégzése 2 litemben torténik meg az alabbiak szerint:
- L tem - 75 %-os késziiltségi fok miiszaki atadasaval 2013. augusztus 09-ig,
- IL iitem - végteljesités a jelen szerzddésben meghatarozott valamennyi feladat elvégzését
kovetd végleges miiszaki atadas-atvételi eljaras lezarasaval 2013. augusztus 30-ig.

Viéllalkoz6 tudomasul veszi, hogy Megrendeld a teljesitési hataridok meghatarozasa soran figyelembe
vette a teljesitésigazolasi eljarasok, az atadas-atvételi eljaras idGtartamat, tehat azok megtorténtének
befejezé iddpontja nem eshet késdbbre, mint a véghataridé iddpontja. Teljesitési késedelem esetén e
Szerzédés szerinti késedelmi kotbér abban az esetben is jar, ha a Vallalkozo a készre jelentést a
teljesitési hatariddben megtette ugyan, de a teljesitési hatarid6 lejartaig az atadas-atvételi eljaras nem
fejez6dott be. Amennyiben az atadas-atvételi eljards a Megrendeldnek felrohatd okbdl hataridében
nem fejezddik be, ugy kotbér a megrendeldi késedelemmel érintett idészakra nem jar.

5.3. A Villalkozo kitelezettségei altalaban
Véllalkozé valamennyi, a teljesitéssel Osszefiiggd feladatat jelen szerz6dés rendelkezéseinek
megfelelden koteles teljesiteni.

5.3.1. A Létesitmény szerzédéses miiszaki tartalom szerinti megvalositisdhoz sziikséges épitési
segédszerkezetek tervezése, engedélyeztetése (amennyiben sziikséges), kivitelezése, elbontisa és
elszallitasa, a sziikséges technologiak, eszk6zok, miszerek, gépek, szerszamok, a mindségi ellenérzés,
a mindségtanusitds és valamennyi egyéb kapcsolodé jarulékos munka biztositdsa Vallalkozo
felelossége és koltsége.

A Létesitmény kivitelezéséhez sziikséges elektromos energia, gdz, viz vételezéséhez sziikséges
kdzmiicsatlakozasokat, tovabba a szennyvizcsatorna-halozathoz sziikséges csatlakozast Megrendeld
biztositja.

Vallalkoz6 a teljesités soran Megrendelé vagy harmadik személy tulajdonat csak a teljesitéshez
sziikséges mértékben, a tulajdonos eldzetes értesitésével, egyeztetés utan veheti igénybe, és a teljesités
soran koteles tartozkodni a dolog hasznaldjanak folosleges zavarasatol. Ha Véllalkozo fenti dolgot a
sziikségesnél nagyobb mértékben veszi igénybe, vagy a dolog tulajdonosat, illetve hasznaléjat a
teljesités soran sziikségteleniil zavarja, vagy mas, felrohaté modon kart okoz, akkor koteles az ebbol
eredd karokat a dolog tulajdonosanak illetve a karosultnak megtériteni.

Vallalkozé teljes felelosséggel tartozik a teljesitéssel okozati Osszefiiggésben torténd, harmadik
személy balesete, vagyoni és egyéb kara vonatkozasaban. A Véllalkozo a baleset, illetve az életveszély
azonnali megsziintetése érdekében haladéktalanul és ©nalldan koteles intézkedni. A késedelmes
intézkedésekbdl eredd karért a Vallalkozot kartéritési feleldsség terheli.

5.3.2. Utasitasok: A Villalkozé6 a Szerzddés teljesitése sordn a Megrendeld utasitisainak és
érdekének megfeleléen koteles eljarni. Megrendeld utasitisa nem terjedhet ki a munka
megszervezésére, a szakagi kivitelezOvel illetve az alvallalkozdval valé kapcsolattartasra, illetleg
nem teheti a teljesitést terhesebbé.

Ha a Megrendeld célszertitlen vagy szakszer(itlen utasitast ad, erre e Vallalkozo6 koteles 6t irasban, az
utasitds kiadasat kovetden legfeljebb 3 munkanapon beliil figyelmeztetni. A figyelmeztetés
elmulasztasabol eredd karért a Vallalkozo felel. Amennyiben a Megrendeld a figyelmeztetés ellenére
utasitdsat fenntartja, az utasitds szerint, a Megrendeld kockazatira koteles a munkat elvégezni.
Vallalkozé a Megrendel6 kifejezett utasitasa ellenére sem végezheti el a munkat, ha ez jogszabaly
vagy hatosagi rendelkezés megsértéséhez, vagy élet és vagyonbiztonsag veszélyeztetéséhez vezetne.



Utobbi esetben Vallalkozd koteles a megrendeldi utasitist figyelmen kiviil hagyni, és az eredeti
szerz6déses tartalomnak megfelelen teljesiteni.

5.3.3. Munkavédelem: Vallalkoz6 a Létesitmény kivitelezése (beleértve az eld és uté munkalatokat
is) soran koteles a hatalyos magyar jogszabalyokban és szabvanyokban, épitési szabalyzatokban el6irt
munkavédelmi, vagyonvédelmi, kdrnyezetvédelmi, tlizvédelmi rendszabalyok betartasardl és az ahhoz
sziikséges feltételek biztositasardl gondoskodni. E kotelezettségek teljesitését Megrendeld képviseldje
folyamatosan ellen6rzi. Amennyiben a Megrendel6 képviseldje a kotelezben betartandd elbirasok
megsértését €szleli, ugy — az eset stlyossagatdl fliggden, valasztasa szerint — figyelmeztetéssel hivja
fol a Vallalkozét az elbirasoknak megfeleld feltételek biztositisara, vagy az eldirdsok be nem
tartdsaval érintett munkarészeken a tovabbi épitési, kivitelezési munkalatok teljesitését azonnali
hatéllyal felfiiggesztheti. Ebben az esetben a Vallalkozd az eldirdsoknak megfeleld munkavégzési
koriilmények megteremtéséig a munkat nem folytathatja, és az ebb6l szarmazd késedelem kapcesan
kartéritési igényt, koltséget a Megrendel6vel szemben nem érvényesithet.

5.3.4. A Villalkozo sajat koltségén kételes gondoskodni arrdl, hogy a munkateriiletre illetéktelen,
arra fel nem jogositott személy ne Iéphessen be, sziikség esetén a munkateriiletet érizteti. Amennyiben
a munkateriileten barmely olyan cselekmény torténik, mely a teljesitési hely egész teriiletén tarolt
anyagok vagy felszerelések elvesztését vagy rongalddasat eredményezi, Ggy ez a Vallalkozo
kizarélagos kockazata és koltsége. A Vallalkoz6é koteles a munkateriilet folyamatos Orzésérdl
gondoskodni a sajat koltségén. Az Orzéshez biztositott személyzetnek elégséges létszamunak kell
lennie ahhoz, hogy meg tudjon akaddlyozni minden illetéktelen személyt a teriiletre torténd
belépésben. A munkateriilet hataran jol lathaté helyeken és megfeleld gyakorisaggal figyelmeztetd
feliratokat kell elhelyezni. Amennyiben a balesetmentes kdzlekedés mas mddon nem biztosithatd,
Vallalkozo6 kételes az épitési teriiletet keritéssel elhatarolni.

5.3.5. Vallalkozénak gondoskodnia kell az egészségvédelmi és tlizvédelmi szabalyok betartasardl,
sziikség esetén be kell tartania a 20/1984. (XII. 21.) KM rendelet eldirasait.

5.3.6. Zajvédelem: A munkavégzés soran a Vallalkozo fokozott figyelmet fordit a teljesités soran
fellépd, nagyobb zajterheléssel jaré munkak elvégzésére. A kivitelezés soran Vallalkozé a
Létesitmény kornyezetében tartdzkodok kiméletével és az ott zajlé napi munkavégzés, csak sziikséges
mértéki korlatozasaval folytatja a kivitelezési tevékenységet.

53.7. A munka megszervezése, egyiittmiikodés: Vallalkozd koteles a munkavégzést ugy
megszervezni, hogy biztositsa a munka gazdasagos és gyors, biztonsagos, a hatarid6knek megfeleld
elvégzését. Vallalkozé koteles a Megrendel6t minden olyan koriilményrdl haladéktalanul értesitent,
amely a vallalkozas eredményességét vagy kelld iddre torténd elvégzését veszélyezteti, vagy gatolja.
A Vallalkozo felel6sséggel tartozik az értesités elmulasztasabol eredd karért. Megrendeld irdsban
tajékoztatast kérhet Vallalkozotol az egyes munkafolyamatok megvaldsulasardl. A tdjékoztataskérés
kézhezvételétdl szamitva 2 munkanap all Vallalkozé rendelkezésére arra, hogy a kért tajékoztatést
Megrendel0 részére irasban megadja.

5.3.8. A tormelék/hulladék/veszélyes hulladék elhelyezése: Az épitési tevékenység végzése soran
keletkezett hulladék és épitési tormelék végleges elhelyezésérol és a lerakdhelyre torténd szallitasardl
a Vallalkozé maga koételes gondoskodni, és az ezzel kapcsolatos koltségek a Vallalkozot terhelik.
Villalkoz6 feljogositja Megrendel6t arra, hogy a szabalyszerii hulladék tarolas é€s kezelés ellendrzése
érdekében a Vallalkozo altal e targyban kotott szerzodésekbe és az azokhoz kapesolddo okiratokba (pl.
lerakdjegyek) betekintsen, azokat ellendrizze.

Amennyiben Vallalkozé e kotelezettségének a Megrendeld erre vonatkozd irasbeli felszolitdsanak
kézhezvételétdl szamitott 8 munkanapon belill nem tesz eleget, ugy a Megrendeld a hulladékot és
épitési tormeléket a Vallalkozd koltségére maga is elszallithatja. Amennyiben az épitési tevékenység
végzése soran veszélyes hulladék keletkezik tigy annak artalmatlanitasa szintén Vallalkozo feladata és
koltsége. E kotelezettség elmulasztasa esetén fentiek értelem szertien alkalmazanddk.



5.3.9. Tajékoztatds: A Megrendeld vallalja, hogy az épitési tevékenység végzése soran minden, a
hatalyos jogszabalyok altal eldirt, a nagykdzonségnek szolo tajékoztatasi kotelezettséget teljesit.

5.4. Alvallalkozdk bevonasa

A Villalkoz6 a szerzddésben foglaltak teljesitése soran igénybe vett alvallalkozé tevékenységéért ugy
felel, mintha a teljesitést maga végezte volna, illetve alvéllalkozd jogosulatlan igénybevétele esetén
felelés minden olyan karért is, mely a jogosulatlanul igénybe vett alvallalkozé altal kifejtett
tevékenység nélkiil nem kovetkezett volna be.

6. A Tobbletmunka, a Pétmunka, a kiegészité beruhazas kezelése

6.1. Tobbletmunka: Tobbletmunkabol szarmazd, a vallalkozoi dijon feliili koltséget, dijat
Megrendeld nem fogad el, tekintettel arra, hogy Vallalkozé a kivitelezésre vonatkozo arajanlatat az
ajanlatkérésben és a miiszaki tartalomban szerepl6 kikotésekkel dsszhangban készitette el Gigy, hogy a
mennyiségi kimutatdsokban szerepld adatok esetleges hianyossagaira, illetve ellentmondasaira, vagy
mennyiségi eltéréseire figyelemmel volt. A miiszaki tartalomtol esetlegesen eltérd miiszaki
meghatarozas esetén, amennyiben kétség meriil fel, gy Megrendel6 mindig a magasabb igényszintet,
miszaki tartalmat, valamint darabszamot tekinti iranyadonak.

6.2. Potmunka: A Pétmunka e Szerz6dés 2.10. pontja szerinti munka. Pétmunka sziikségessé€gérol
a Vallalkozé soron kiviil — de legkésdbb a felmeriilést kovetd 5 napon beliil irdsban — a koltségek
kimunkaldsaval egyiitt tdjékoztatja a Megrendel6t. A Pétmunkat a kivitelezési munkanak, a vonatkozé
szabvanyoknak, miiszaki eldirdsoknak megfelelden, I. osztalyl mindségben, 1. osztaly(i anyagokbdl
kell teljesiteni.

6.3. Egyéb kiegészité beruhazas: Egyéb olyan kiegészitd beruhazas minden beruhazas, mely a
miiszaki tartalom bovitését eredményezi, €s a Létesitmény hasznalatba vételéhez vagy rendeltetésszerii
hasznélatdhoz nem elengedhetetleniil sziikséges. A kiegészitd beruhazdsokat a Vallalkozoé csak a
Megrendeld erre vonatkozé irasos nyilatkozata alapjan végezhet. Amennyiben a kiegészitd beruhazas
ellenértékérol a felek nem tudnak megegyezni, a Megrendeld ezen munkakat a Vallalkozo6tdl eltérd,
harmadik személyekkel is elvégeztetheti. Ebben az esetben Vallalkoz6 koteles a harmadik félnek a
munkavégzéshez munkateriiletet biztositani, munkavégzését a t6le elvarhaté mértékben elbsegiteni.

7. A Megrendeld kotelezettségei
Megrendel6 a Vallalkozd teljesitése soran megismert 0j elgondolasrdl, megoldasrél vagy miiszaki
ismeretrdl (know-how) feleken kiviil 4116 harmadik személyeket nem tajékoztathat.

A Megrendel6 a teljesités egész menete soran egyiittmiikodik a Vallalkozdval, és a téle elvarhatd
modon mindent megtesz annak érdekében, hogy a Vallalkozé szerzédésszerti teljesitését eldsegitse.

Megrendel6 jogosult a Vallalkozo teljesitését akar megbizottja utjan is ellenérizni, tovabba kételes az
atvételre felajanlott részteljesitéseket az atadas-atvételi eljaras szerint atvenni.

A Megrendelé — szerzddésszerli teljesités esetén — koteles a Szerz6dés szerinti vallalkozoi dij
megfizetésére.

8. Ellenérzések

8.1. A Megrendeld jogosult a Vallalkozd teljesitését az épitési tevékenység elvégzésének teljes
menete soran barmikor — akar elére bejelentett idopontokban, akar el6zetes bejelentés nélkiil —
ellendrizni. Az ellendrzést elsdsorban a teljesités miszaki ellenérzésével megbizott iizemeltetési
osztalyvezetd végzi. Megrendeld mas képviselje Megrendeld kiilon irdsbeli meghatalmazasanak
felmutatasa esetén jogosult — akar az lizemeltetési osztalyvezetbvel egyiitt, akar téle fiiggetleniil — az
ellendrzésre. Megrendelé haladéktalanul, irasban tajékoztatja a Vallalkozdt az iizemeltetési
osztalyvezetd személyében bekovetkezd esetleges valtozasrol. Az iizemeltetési osztalyvezetét —
hacsak a Megrendeld kifejezett ellentétes irasbeli nyilatkozatot nem tesz — a teljesités egész menete
soran a Megrendeld nyilatkozattételre feljogositott képviseldjének kell tekinteni.



8.2. Az egyes munkarészek beépitése, eltakarasa eldtt a Vallalkozd koteles elézetesen — legalabb 1
munkanappal a beépitést, eltakarast megel6z6en — a Megrendeldt, vagy az iizemeltetési osztalyvezetst
felhivni ellendrzés lefolytatdsara. Amennyiben az eltakart munka utdlag hibasnak mindsiil, a bontas és
ujraépités koltségei Vallalkozot terhelik. Ha a Vallalkozé a Megrendeld értesitését elmulasztja, az
eltakart munkarész ellendrizhet6vé tételének és az esetlegesen felmeriild hibak kijavitasanak koltsége
a Vallalkozdt terheli.

8.3. A Szerz6dés, jogszabaly vagy szabvany altal vagy alkalmazasi engedélyben eldirt mintakrol a
Vallalkozé sajéat koltségén koteles gondoskodni. A Szerzdés, jogszabaly vagy szabvany altal eldirt
vagy a Szerz0dés megfeleld teljesitéséhez nyilvanvaldan sziikséges barmely vizsgalat koltségét a
Vallalkozé koteles viselni.

8.4. A Megrendeld utasitast adhat barmely kivitelezett munka (munkarész) mindségi vizsgélatara. Ha
a vizsgalat eredményébdl nem allapithaté meg, hogy a Vallalkoz altal a kivitelezéshez hasznalt
anyag, berendezés vagy a kivitelezés modja eltér a Szerzddésben rogzitettdl, illetve a jogszabalyban
vagy szabvanyban el6irtaktol, vagy a Megrendeld irasban rogzitett utasitasaitdl, az adott vizsgalat
koltségeit a Megrendeld fizeti a Vallalkozo részére.

8.5. A Villalkoz6 nem mentesiil a szerzOdésszegésért vald feleldssége alol, ha a Megrendeld és/vagy
az lizemeltetési osztalyvezetd az ellendrzést nem végezte el.

9. A részteljesités teljesitési igazolasa, atadas-atvétel és teljesités

9.1.  Teljesités igazolasa, atadas-atvétel

A felek rogzitik, hogy e pontban koriilirt teljesitésigazolas (részteljesités és végteljesités esetén
egyarant) és atadas-atvétel (részteljesités ¢és végteljesités esetén egyarant) a Szerz6désben
meghatarozott ellenérzésektdl fliggetlen. Megrendelé az atadas-atvételi eljarast kdvetben
teljesitésigazolassal igazolja, hogy a részteljesités/teljesités szerzOdésszerlien megtortént-e, az atadas-
atvételi eljaras alapjan felvett atadas-atvételi jegyzOkonyv a teljesitésigazolas kibocsatasanak
elofeltétele. A teljesitésigazolas a Vallalkozo adott teljesitési fazis szerinti szamlaja kibocsajtasanak
elofeltétele. Amennyiben a teljesitésigazolasi jegyzOkonyv / az 4tadas-atvételi jegyzOkonyv nem
tartalmazza a kifejezett megrendeldi nyilatkozatot, miszerint a Megrendeld az atadott munkat vagy
munkarészt szerzbédésszeriien teljesitettnek tekinti, ugy a teljesitésigazolasi jegyzokonyv / az atadas-
atvételi jegyzOkonyv a teljesités igazolasara nem alkalmas. '

9.2. Az egyes teljesitési fazisok (részteljesitések) teljesités igazolasira vonatkozo szabilyok
(teljesités igazolasi eljaras) a kovetkezok:

Az atadéas-atvételi és teljesitésigazolasi eljarasra a . részteljesités/végteljesités készre jelentését
kovetden keriil sor. A készre jelentés a Megrendelonek és az tizemeltetési osztalyvezetének kézbesitett
irasbeli értesitéssel torténik. A felek jelen pontban hivatkozott valamennyi teljesités igazolasi és
atadas-atvételi eljarast az adott ellendrzés lefolytatasahoz ésszerlien és a szakmai szabalyok szerint
szitkséges legrovidebb idon beliil, a részteljesitésre vonatkozo teljesitésigazolasi eljarast pedig
legfeljebb a készre jelentés Megrendeld altali kézhezvételétdl szamitott 15 munkanapon beliil
folytatjak le.

Amennyiben a teljesités igazolasa és az atadas-atvétel soran a Vallalkozo teljesitése szerz6désszeriinek
bizonyul, a Megrendel6 az atadas-atvételi jegyzokdnyvben tesz kifejezett nyilatkozatot a teljesitési
fazis elfogadasardl és ezt kdvetden a teljesitésigazolast haladéktalanul kibocsatja. Ellenkez6 esetben
Megrendeld irasbeli hidnylistan kozli az altala elvart, e Szerz6désbol fakadd, de nem vagy nem
megfelelden teljesitett kotelezettségek listajat. A hidnylistaban foglaltak teljesitését kovetden
Viallalkozé az altala e korben elvégzett munkak irasbeli Gsszefoglalojaval ismét irasbeli készre
jelentést tesz Megrendeld részére, aki szerzOdésszer(i teljesités esetén a teljesitésigazolast 2
munkanapon beliil kibocsatja Vallalkozé részére. Kizarolag a Megrendeld képviseldjének alairasaval
ellatott teljesitésigazolasi és az atadas-atvételi jegyzokonyv fogadhatd el olyannak, amely szamla
kibocsatasra feljogositja a Vallalkozot.



9.3.  Részteljesités: :

Az 5.2.2. pont rendelkezései hatdrozzak meg a teljesitési iitemtervet. Az ott meghatarozott teljesitési
szakaszokhoz kapcsolédnak az egyes kifizetési szakaszok. Az egyes teljesitéseket kovetd
teljesitésigazolds sordn a Vallalkozé felel6s képviseldje, illetve a Megrendeld képviseldje, tovabba az
lizemeltetési osztalyvezetd jelen kell, hogy legyenek. A teljesités igazoldsa soran a felek
megvizsgaljak a Vallalkozo altal atadott munkafézist és Gsszevetik azt az ajanlatkérés és a miiszaki
tartalom valamint az Ajanlat vonatkoz6 részével, a szerzddésszer(i teljesités ellendrzése végett. A
vizsgalat modszereit (mennyiségi szambavétel, megtekintés, szemle, bejaras, minéségi ellendrzés stb.)
a Megrendeld hatdrozza meg, az iizemeltetési osztalyvezet$ és a Vallalkozo javaslatainak figyelembe
vételével. A részteljesitések tekintetében az 9.1 pontban foglaltakat rendelkezéseket értelemszeriien
alkalmazni kell.

A teljesitésigazolds nem tagadhaté meg akkor, ha az adott részteljesitésben csupan (a hibak
Osszességét tekintve is) jelentéktelen, a hasznalatbavételt vagy a rendeltetésszerti hasznalatot nem
érintd, €s a tovabbi teljesitést nem akadalyozo hibdk fordulnak eld. Ugyanakkor a felek ezeknek a
hibaknak a meglétét a teljesitésigazolasi jegyz6konyvben rogzitik, és ezeket a Vallalkozd kételes a
lehetd legrovidebb ésszeri idén beliil, de a jegyzokonyvben rogzitett maximalis hataridén beliil
kijavitani.

9.4.  Végteljesités: _
A kivitelezés és valamennyi jarulékos szolgaltatas befejeztével a Vallalkozo a kivitelezést az atadas-
atvételi eljaras tervezett megkezdését legalabb 2 munkanappal megelézden irasban készre jelenti és
Megrendeld részére kézbesiti. Egyebekben a felek e szerz8dés 9.2. és 9.3. pontjaiban rogzitettek
szerint jarnak el.

A teljes Létesitmény atadas-atvételére a Vallalkozo biztositja a teljes dtadas-atvételi dokumentaciot 3

példanyban: 1 papir alapt példanyban, és 2 elektronikus példanyban (CD-n vagy DVD-n, pdf és dfx./

dwg. formatumban). A dokumentacié hidnyaban az atadas-atvételi eljards nem kezdhetd meg. Az

atadas-atvételi dokumentdcié magaban foglalja a Létesitmény kivitelezése sordn végzett munka

dokumentalasat (a lefolytatott ilizemproba dokumentumaira is kiterjedéen), tovabba a 191/2009.

(IX.15.) korményrendelet szerinti dokumentumokat, valamint minden olyan esetleges tovabbi

dokumentumot, amely a Létesitmény atvételéhez, iizemeltetéséhez a Megrendeld részére sziikséges és

a Megrendel ezekre igényt tart. Az atadas-atvételi dokumentacié magéaban foglalja kiilondsen:

a) megvalosulasi tervdokumentaciot;

b) kivitelezdi nyilatkozatok;

c) beépitett anyagok, berendezések mindségi-, megfeleléségi bizonyitvanyai, tantisitvanyai

d) magyar nyelvii gépkdnyvek, dokumentaciok, kezelési-karbantartasi utasitasok;

e) Dbeépitett anyagok, berendezések garancialevelei;

f)  avallalkozo altal vallalt garancidlis és jotallasi tobblet feltételek dokumentumai

g) miiszaki atadas-atvételi jegyzOkonyv (mely kotelezd, attdl el nem valaszhaté mellékletének
tételesen tartalmaznia kell az atvett iratok / dokumentaciok jegyzékét).

Az atadés-atvételi eljaras soran feltart hidnyok és hibak kijavitasarl Vallalkozo irasban tajékoztatja
Megrendelét. A tajékoztatas kézhezvételét kvetben 5 napon beliil ismét meg kell kezdeni az atadas
atvételi eljarast, ugy hogy a megismételt eljarasnak az elsd készre jelentéstdl szamitott 20 napon beliil
be kell fejezbdnie. Szerzédésszerii teljesités esetén a Megrendeld a teljes Létesitmény kivitelezését az
err6l szo6l6 jegyzokonyvben igazolja, és a Vallalkozd ennek birtokdban jogosult a Szerzédés szerinti
utolso fizetési részletrdl szold szamla benydjtasara. A Megrendeld a hibak kijavitasaig az utolsé
fizetési részlet kifizetését visszatarthatja.

10. A karveszély atszallasa

A felek rogzitik, hogy a Létesitményre (a Létesitmény egészére, beleérte annak az Ajanlattételi
dokumentacié szerint a Vallalkozo altal biztositandé valamennyi alkotorészét és tartozékat is)
vonatkozo6 karveszély a teljes Létesitmény végleges atadas-atvételérol és a Vallalkozo teljesitésének
elfogadasarol szolo atadas-atvételi (teljesités elfogadasi) jegyzOkdnyv Megrendeld 4ltali alairasa
idépontjaban szall 4t a Megrendeldre a Vallalkozé munkateriiletrdl vald levonulasat kévetéen.



11. Dijak, fizetési feltételek és iitemezés

A Vallalkoz6 valamennyi, e szerz6désbdl eredd feladata maradéktalan teljesitése esetén Osszesen:
6.649.000.Ft + 27% Afa, azaz mindésszesen brutté 8.444.230.Ft (Nyolcmillié-
négysziznegyvennégyezer-kettészazharminc forint 6sszegt vallalkozoéi dijra jogosult. A vallalkozoi
dij fix, egyosszegli prognosztizalt ar, magaban foglalja a Vallalkozonak a Szerzédés teljesitése
kapcsan felmeriilt valamennyi koltsége megtéritése fedezetét is.

A fizetési iitemezés szerint meghatarozott, az adott teljesitési iitemhez (részteljesitéshez) tartozd
vallalkozoi dij részletrdl szolo szamla(ka)t a Vallalkozo az adott teljesitési iitemhez tartozo, az adott
teljesitési litem (részteljesités) szerzodésszerii teljesitését elismerd teljesités igazolasi jegyzOkonyv
birtokdban jogosult kiallitani, a jegyzOkonyv atvételét kovetd 5 munkanapon beliil. Az utolsd
részszdmla minimdlis Gsszege a teljes vallalkozoi dij 25 (huszonét) szazaléka.

A kifizetési iitemezés az 5.2.2. pontban meghatarozottakhoz igazoddan a kévetkez6:

- Eldleg — anyagbeszerzés és a teljesitési helyre torténd leszallitas koltségeinek fedezésére a
szerz6dés aldirasaval egyidejiileg Vallalkozo eléleg szamla kibocsatasara jogosult, maximum
brutté 4.000.000.Ft, azaz bruttd Négymillié forint 5sszegben. Az elblegszamla kifizetésére 8
napos fizetési hatarid6 alkalmazasaval keriil sor,

- L titem - 75 %-os késziiltségi fok miiszaki atadasaval 2013. augusztus 9-ig, a teljesitésigazolas
kiallitasat kovetden a vallalkozoi dij 75%-a szamlazhatd, az ezen szdmla alapjan kifizetendd
Osszegbe az el6z6 pont szerint kifizetett elleg sszegét be kell szamitani,

- IL iitem - végteljesités a jelen szerzOdésben meghatirozott valamennyi feladat elvégzését
kovetd végleges miszaki 4atadas-atvételi eljaras lezarasaval 2013. augusztus 30-ig, a
teljesitésigazolas kiallitasat kovetden a vallalkozoi dij 25%-a szamlazhato.

A teljes Létesitmény végleges atadas-atvételi jegyzokonyvének Megrendeld altali alairasat kdvetden
bocsajthatja ki Vallalkozd a fizetési iitemezés szerinti végszamlat. Az utolsé szdmla kotelezd
melléklete az Létesitmény atadas-atvételi jegyzokonyve.

Az I-II item ellenértékének Megrendelé altal torténd kiegyenlitése 30 napos fizetési hataridd
alkalmazasaval torténik. Fizetési késedelem esetére a felek a Ptk. 301./A § szerinti késedelmi kamatot
kotik ki.

12. Szavatossag, jotallas

Villalkozé szavatol azért, hogy az altala a Szerzddés teljesitése keretében szolgaltatott valamennyi
dokumenticio, terv és egyéb szellemi termék semmilyen szabadalmi, szerz6i, ipari mintaoltalmi vagy
egyébként védelem alatt 4116 szerzoi vagy szellemi alkotasokhoz fliz6d6 jogot nem sért. Amennyiben
harmadik személy barmilyen, erre alapozott igénnyel Iép fel Megrendel6vel szemben gy Vallalkozo
atvallalja fenti igényérvényesitéssel kapcsolatos valamennyi koltség és kartérités megfizetését.

Vallalkozé szavatol azért, hogy a Létesitmény a jogszabalyoknak, szabvanyoknak megfelel6en,
tovabba a szerz6désben szerepld miiszaki kévetelmények szerint teljesiti, és a Létesitmény céljanak
betoltésére maradéktalanul alkalmas és az ajanlatkérésben, a Miiszaki tartalomban, a Vallalkozo
Ajénlataban, az adott szolgaltatasokra vonatkozo, kotelez6en alkalmazandé magyar Jogszabalyokban
szabvanyokban és hatdsagi eldirasokban foglaltaknak megfelelden késziilt el.

A szavatossagi idé kezdete a teljes Létesitmény végleges Aatadas-atvételér6l és a Vallalkozo
teljesitésének elfogadasardl szolo atadas-atvételi jegyzOkonyv Megrendeld altali alairasanak pillanata.
A szavatossagi jogok és a szavatossagi id6 a Ptk. szerinti (305-311.§§-0k); a felek rogzitik, hogy a
Létesitményt — az arajanlat-tételi dokumentacid szerinti alkotdrészeivel és tartozékaival egyiitt — tartds
hasznélatra rendelt dolognak tekintik.

A Vallalkozo6 jotall az altala e Szerzddés keretében végzett valamennyi szolgaltatasa, és a szolgaltatdsok
eredményeképpen Iétrehozott teljes Létesitmény - ideértve annak minden, az &rajanlat-tételi
dokumentacio szerinti alkotorészét és tartozékat - megfelel

- az ajanlatkérésben, a Miiszaki tartalomban, a Vallalkozd Ajanlataban,



- az adott szolgaltatdsokra vonatkozd, kotelezben alkalmazandé magyar jogszabalyokban,
szabvanyokban és hatdsagi elirasokban foglaltaknak.

A Vallalkozénak fent részletezett egységes jotallasi kotelezettsége 3 év. A jotallasi idS kezdete
megegyezik a szavatossagi id6 kezdetével.

A jotallasi kotelezettségek teljesitésének hatarideje:
- lizemelést gatlo hiba esetén 4 éran beliil,
- egyéb hiba esetén 72 oran beliil,

a jotallasi hiba bejelentésétol szamitva.

Megrendeld a jotallas korébe tartozd igényeit, amennyiben azok silyosnak, illetve azonnal
kijavitandonak itél meg, irdsban jelenti be a Vallalkozonak. Azon hibakat, amelyek javitisa a
Megrendel6 megitélése szerint halaszthatd, a Megrendel6 az aldbbi pont szerinti utdlagos
feliilvizsgalat keretében jelenti be a Vallalkozdonak.

Megrendeld jogosult az 1 éves feliilvizsgalat elétt is 6sszehivni feleket, illetve Vallalkozo képviseldjét,
amennyiben Ugy itéli meg, hogy a hiba javitasdval nem véarhaté meg az 1 éves feliilvizsgalat. A
feliilvizsgalatrdl jegyzOkonyv késziil, melyben felek rdgzitik a Vallalkozé 4ltal vallalt hibajavitasi
hatéridét. Ez nem haladhatja meg a 15 napot, kivéve, ha a hiba javitdsidhoz olyan anyag beszerzésére
van sziikség, melynek beszerzése ezt a hatarid6t nem teszi lehetévé.

Amennyiben a vallalt hatdridére Véllalkozé nem javitja ki a hibat vagy azt megtagadja tgy
Megrendel6 a munkat harmadik személlyel elvégeztetheti Vallalkozo koltségére.

13. Az utdlagos feliilvizsgalat

A felek a teljes Létesitményre vonatkozo teljesités iddpontjatol szamitott 12 naptari hénap elteltével
utélagos feliilvizsgéalatot tartanak, amelynek keretében attekintik a Létesitmény iizemeltetésével
kapcsolatos tapasztalatokat, az észlelt hibakat, kifogasokat. A feliilvizsgalat pontos idépontjat a felek
elore egyeztetik, arra a teljesitési helyen, lehetdség szerint hétkdznap, rendes munkaidében keriil sor.
Az utélagos feliilvizsgalatra a Megrendeld képviseldje, a Vallalkozd képviseldjének cimzett irasbeli
értesitéssel hivja meg a Vallalkozot. A feliilvizsgalaton a Vallalkozo koteles részt venni.

Az utdlagos feliilvizsgalatrol a felek jegyzOkonyvet készitenek és azt alairjak. Az utdlagos
feliilvizsgalat soran feltart, a jotallas ala tartozd hibakat a Véllalkozé a 12. pontban szerepld
hataridéknek megfelel6en koteles kijavitani.

14. Szerz6dést biztosito mellékkotelezettségek
Felek rogzitik, hogy a 9. pontban rogzitett dokumentumok hataridében torténd szolgaltatdsanak
elmaradasa sulyos szerz6dés szegésnek mindsiil.

14.1. Késedelmi és hibas teljesitési kotbér

Amennyiben a Vallalkoz6 a Szerzédés szerinti teljesitési véghataridohoz képest késedelembe esik, ugy
a Megrendel6 késedelmi kotbérre jogosult a jelen pontban meghatarozottak szerint. A késedelmi
kotbér mértéke napi 25.000,-Ft, azaz napi huszondtezer Forint. Hibas teljesités esetén a
Megrendel6t egyosszegii 300.000.Ft, azaz Haromszazezer Forint Gsszegii hibas teljesitési kotbér,
valamint a hiba kijavitisaig terjed6 idore a késedelmi kotbér illeti meg. A késedelmi illetve hibas
teljesitési kotbért a Megrendeld akkor is kvetelheti, ha kara nem meriilt fel, egyben érvényesitheti a
kotbért meghalado karat és a szerz6désszegésbol eredd egyéb koveteléseit is.

A kotbér megfizetése nem mentesit a teljesités alol. A késedelmi kotbér az egyes rész-teljesitésekre is
vonatkozik. Amennyiben véllalkozé a késedelemmel eléri a 30 (harminc) naptari napot, gy
Megrendelé a Szerzddéstdl elallhat, vagy alkalmazhatja a sulyos szerzédésszegés e Szerzddésbodl
eredd jogkovetkezményeit. Hibas teljesités esetén a Megrendeld a hibas teljesitési kotbér
érvényesitésére iranyuld intézkedésével egy id6ben koteles irasban felszdlitani a Vallalkozét arra,
hogy 8 napon beliil a hibat javitsa ki. Amennyiben e hatarid6 eredményesen telik el, ugy Vallalkozo
részére az érvényesitett hibasteljesitési kotbér visszajar. Amennyiben e hataridé eredményteleniil telik



el, ugy Megrendel6 a Szerzddéstol elallhat, vagy alkalmazhatja a sulyos szerzOdésszegés e
Szerz6désbol eredd jogkdvetkezményeit.

14.2. Meghiusulasi kotbér
Vallalkoz6 szamara felrohaté okbdl lehetetleniil, a Vallalkozé koteles a teljes, AFA nélkiili vallalkozéi
dij 15%-4t, azaz tizenot szazalékat meghitisulasi kétbérként megfizetni.

14.3. Kozos szabalyok v

Megrendeld kotbér kovetelése a késedelem bealltaval, a hibas teljesitéssel illetve a teljesités
vallalkozoéi megtagadasaval vagy vallalkozonak felrohato lehetetleniilésével esedékessé valik. A-
kotbér Osszegét a Megrendeld jogosult barmely, a Véllalkozd részére jard fizetési kotelezettsége
Osszegébe beszamitani, vagy amennyiben a levonas alapjaul szolgald fizetési kotelezettség barmely
okbol nem all fenn, Ggy a Vallalkozd részére kibocsatott kotbérszamlaval érvényesiteni. A
kotbérszamla fizetési feltételei vonatkozasaban a Szerzédés korabbi rendelkezései értelemszeriien
iranyaddak.

15. A szerz6désszegésért valo felelsség szabalyai

Barmely e Szerz6désbol eredd kotelezettség ismételt vagy megrendel6i kiilon irasbeli felhivas ellenére
torténd megszegése sllyos szerzddésszegésnek mindsiil, melynek kdvetkeztében Megrendeld jogosult
a szerzOdést azonnali hatallyal felmondani. Vallalkoz6 a neki felréhatdé okbdl eléallt
szerzddésszegésekbol eredd karokat a Megrendel6 részére a Ptk. 318.§—ban szerepld rendelkezéseknek
megfelelden koteles megtériteni.

A felek rogzitik, hogy az épitési tevékenység veszélyes iizem, ennek megfeleléen a Vallalkozod az
épitési tevékenység soran altala — akar a Megrendelének, akdr harmadik személyeknek — okozott
kéarokért a veszélyes iizemi feleldsség szabalyai szerint felel. A veszélyes iizemi felelésség a felek
kozotti jogviszonyban a kovetkezoket jelenti: a Vallalkozo felelossége az épitési tevékenysége
nyoman vagy annak eredményeképpen bekovetkezett karokért objektiv, a karokért a felrohatosagtol
fliggetleniil, teljes egészében felel. A feleldsség alol csak abban az esetben mentesiil, ha bizonyitja,
hogy a kart a karosult elharithatatlan magatartasa, vagy egyéb, a Vallalkozo altal nem befolyésolhatd,
elhérithatatlan és el6re nem lathato kiils6 kériilmény (pl. vis major) okozta.

Vallalkozé tudomasul veszi, hogy az épitési tevékenység soran okozott karokért a Megrendeldvel,
vagy az esetlegesen érintet harmadik személyekkel szemben kozvetleniil és kizardlagosan tartozik
felelosséggel, akkor is, ha a kart ténylegesen a Vallalkozé alvallalkozdja, egyéb kozremiikoddje
okozta.

16. Egyiittmiikodési kotelezettség, kapcesolattartok
Felek megallapodnak abban, hogy a Szerzédésben foglaltak maradéktalan megvalositasa érdekében
sziikség szerint folyamatosan egyiittmiikodnek.

Villalkozé kotelezettséget vallal arra, hogy Megrendel6t haladéktalanul értesiti abban az esetben, ha a
jelen szerz6dés maradéktalan teljesitése elott ellene, illet6leg alvallalkozdja ellen csbd-, felszamolasi-,
végelszamolasi-, illetve végrehajtasi eljaras indul. A Vallalkozé ugyancsak haladéktalanul kételes a
Megrendel6t értesiteni, ha sajat cégében, vagy alvéllalkozdjanal, jelen szerzddés teljesitése el6tt
tulajdonos valtozasra, illetdleg jogutodlasra, jogok és kotelezettségek atszallasara, szétvalasra,
Osszeolvadasra, vagy beolvadasra keriil sor. A Vallalkozo felelés a fenti értesitések elmulasztasabol
eredd karért.

A felek az el6z6 pontba foglalt egyiittmikodési kotelezettségiik teljesitése érdekében az alabbi
kapcsolattartokat nevezik ki:

A Megrendel6 4ltal a kapcsolattartasra kijelslt személy, vagy szervezet:



Szabé Zoltan bv. ezredes, igazgato
Mobil: 06-30-335-9474
Farsang Tamas, igazgatohelyettes
Mobil: 06-30-224-43-71

Bakai Jozsef iizemeltetési osztalyvezetd
Mobil: 06-30-410-09-91

A Vallalkozé altal kapcsolattar’tésra kijelolt személy:

NAD OLENA UGYV
Mobil: 20, (lb” 3

TellBaX.: . . i fes oot

E-mail: Losokasocd@o Juek - Cotu

Felek rogzitik, hogy a nevezett kapcsolattartok jogosultak az 4ltaluk képviselt fél nevében
nyilatkozattételre. A Megrendelének e pontban nevezett kapcsolattartdi jogosultak a teljesités
elfogadésara és a vonatkozo atadas-atvételi jegyz6konyv aldirasara.

17. A szerz6dés modositasa, megsziintetése

17.1. A szerzddés médositasa

E Szerz6dés csak a felek irasbeli megallapodasaba foglalt szerzédésmodositassal modosithato. A
szerz6désmddositds — hacsak a felek a modositasban kifejezetten eltéréen nem éallapodnak meg — a
felek altali kolcsonds alairasaval 1ép hatalyba. A felek a szerz6désmddositast tartalmazo irasbeli
dokumentumot — hatalyba Iépése utdn — a Szerzodéshez, annak elvalaszthatatlan részeként csatoljak.

Ha a Felek koz6s megegyezéssel a szerz6désmodositasban a szerzddés szerinti miiszaki tartalombol
egyes munkdakat és/vagy anyagokat, szerkezeteket elhagynak, akkor a Vallalkozé az elmaradd
munkdakkal kapcsolatosan nem tamaszthat igényeket (sem biztatasi kar, sem elmaradt haszon vagy
egyéb jogcimeken), az elmaradt munkakat le nem szdmlazhatja, azonban igényt tarthat ezzel
kapcsolatos igazolhatd, kozvetlen koltségei megtéritésére.

17.2. A Szerz6dés megsziintetése

Amennyiben a Vallalkozé a Szerzédés teljesitése folyaman silyos szerzOdésszegést kovet el, és a
szerz8désszegést nem orvosolja az erre vonatkoz6 megrendeldi felszolitas kézhezvételétdl szamitott
15 napon beliil, akkor a Megrendeld — valasztasa szerint — irasbeli jognyilatkozattal a Szerzédést
azonnali hatallyal felmondhatja. Amennyiben Megrendeld szdmara a kivitelezési munka teljesitése
soran nyilvanvaléva valik, hogy a Vallalkozé a munkat csak szamottevd késéssel tudja elvégezni, ugy
a Megrendel6 érdekmlas bizonyitasa nélkiil a szerz8dést felmondhatja. Amennyiben a Megrendeld a
Vallalkozé stlyos szerzoédésszegése miatt felmondasi jogat gyakorolja, a Megrendeld a
szerzOdésszegésre vonatkozd szabalyok szerint kotbér igénnyel élhet és az azt meghaladé kéra
vonatkozasaban kartéritést kovetelhet.

A felek rogzitik, hogy a teljesités iitemtervben feltiintetett barmely, részteljesités hataridejében 30
munkanapot meghaladé, a Vallalkozé szamara felréhatéan bekovetkezett késedelme sulyos
szerz0désszegésnek mindsiil.

A felek rogzitik tovabba, hogy az elismert, nem vitatott vallalkozoi dijkdvetelések tekintetében silyos
szerzodésszegésnek az esedékesség napjatol szamitott 60 (hatvan) naptari napot meghaladé fizetési
késedelmet lehet tekinteni.

18. Titoktartas

A szerz8d6 felek megallapodnak abban, hogy a Szerzédésben foglaltakat, valamint a teljesitésiik soran
az egymasnak atadott informdcidkat bizalmasan, tizleti titokként kezelik. A titoktartasi kotelezettség a
Szerz8dés hatalya alatt, valamint az annak megsziinésétél szamitott 3 (harom) évig terheli a feleket. A
Vallalkozé jogosult a Létesitményt — a Szerzddés sikeres teljesitését kdvetden - a referenciamunkai
kozott feltiintetni.



19. Jogvitak rendezése

Szerz6d6 felek megéllapodnak abban, hogy esetleges jogvitaikat els6dlegesen békésen, targyaldsok
utjan kivanjak rendezni, s csupan akkor fordulnak birésaghoz, ha a targyalasos rendezés nem vezetett
eredményre.

20. Egyéb rendelkezések

Felek kijelentik, hogy nem all fent olyan fiiggdben levé kotelezettségiik vagy érdekkoriikben 1évéd mas
koriilmény, amely kedvezétleniil hathat a jelen szerzédésben foglaltak érvényességére, teljesitésére
vagy sajat teljesitési készségére, illetve képességére. '

A Szerzédés rendelkezéseinek értelmezése soran a magyar jog iranyado. A Szerzédésben nem
szabalyozott kérdésekre a Polgari Torvénykonyvr6l szo16 1959. évi IV. torvény, valamint az egyéb
vonatkoz6 hatdlyos jogszabalyok rendelkezései az iranyaddk.

Amennyiben a Szerzédés barmely kikotése a hataskdrrel és illetékességgel rendelkezd birdsag
rendelkezése, vagy jogszabalyvaltozds miatt érvénytelennek bizonyulna, ez a Szerz6dés
érvénytelenséggel nem érintett részeinek érvényességét nem érinti. A felek az érvvénytelenség miatt
kiesett rendelkezést az annak tartalmahoz a lehet6 legkdzelebb 4ll6 érvényes rendelkezéssel potoljak.

A felek a jelen, 13 szdmozott oldalbdl és 3 mellékletbdl all6 szerzédést elolvastak, megértették, majd
mint akaratukkal mindenben megegyezdt, jovahagyolag irtdk ala. A szerz6dés 5 db eredeti, egymdssal
teljes egészében megegyezd példanyban késziilt, amelyekb6l 3 db a Megrendel6nél, 2 db pedig a
Vallalkozéonal marad.

Mellékletek:

1. sz. melléklet: ajanlatkérés

2. sz. melléklet: Ajanlat

3. sz. melleklet: miiszaki tartalom

Pilisszentkereszt, 20,13 j
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